

7-. RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN ECONÓMICO

Durante la realización de los trabajos se prevén adaptaciones a la realidad existente en la obra.

1 TRABAJOS PREVIOS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS.....	5.300,00
2 GRESITE SOLO MATERIAL DE TESELAS.....	4.600,00
3 APLICACIÓN DE RESINA Y DE REJUNTADO.....	13.000,00
4 EJECUCIÓN DE JUNTA ESTRUCTURAL SOLO MATERIAL.....	300,00
5 M.O. DE COLOCACIÓN GRESITE Y REJUNTADOS (PTOS 2,3 Y 4).....	3.600,00
6 SEGURIDAD.....	400,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 27.200,00

G.G. 13% 3.536,00

B.I. 6% 1.632,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GG + BI 32.368,00

I.V.A. 6.797,28

EL TOTAL DE LA LICITACIÓN ASCIENDE A

39.165,28 €.

Todo ello según mi leal saber y entender.

Pedro Abad, Enero de 2.018

Ángel Santisteban Azorin
Arquitecto Técnico
Ayto. de Pedro Abad

Código seguro de verificación (CSV):

9567 471B 66E3 7C4A 023F



(95)67471B66E37C4A023F

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/pedro_abad_sede

FIRMADO POR EL TÉCNICO DE URBANISMO - Sr. SANTISTEBAN AZORIN ANGEL el 15/3/2018